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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Une connexion internet utilisée de façon efficiente permet un travail efficace ainsi que des 

visioconférences sans interruptions ni désagréments dus à la qualité des équipements desservant la 

connexion. Une interconnexion téléphonique des locaux avec connexion filaire est un atout pour 

l’amélioration et l’utilisation efficace des ressources internet. 

C’est au vu de ce qui précède que le CCM-CI a décidé de se doter d’un réseau informatique et 

téléphonique câblé pour ses nouveaux locaux. 

OBJECTIFS DE L’EXTENSION 

Objectif général  

Effectuer le câblage informatique et téléphonique du CCM-CI pour l’amélioration de la communication 

interne du CCM-CI. 

Objectifs spécifiques 

 

- Permettre une meilleure utilisation des outils de télécommunication à notre disposition 

- Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies pour accroître la productivité 

- Limiter autant que possible les problèmes liés à l’instabilité du WIFI  

- Effectuer des Visio conférences sans interruptions 

- Créer et raccorder des prises téléphoniques et informatiques 

 

RESULTATS ATTENDUS 

A la suite de cette extension, les résultats ci-dessous sont atteints : 

• Moins de déconnexions intempestives ; 

• Liaison filaire Ethernet dans tous les bureaux ; 

• Utilisation de nouveaux équipements de qualité ; 

• Facilité de maintenance du réseau ; 

• Supervision facilitée du fonctionnement des ressources téléphoniques. 

 

V- METHODOLOGIE 

 

Le câblage se deroulera comme suit: 

1. Déplacement des arrivées dans le bureau de l’informaticien 

2. Déplacement et installation du rack 12U dans le bureau de l’informaticien 

3. L’installation de l’autocommutateur IPBX 1 ligne 24 postes maxi en dessous du rack fixé au mur 

4. L’installation d’un nouveau switch et d’un nouveau panneau de brassage FTP 

 

 

 

5. Installation des prises téléphoniques et informatiques selon le tableau ci-dessous 
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 Prise Informatique Prise téléphonique AP 

Bureau informatique 1 1  

Bureau Admin  4 2  

Bureau Chargés de programmes , logistique et 

communication  

10 5 1 

Bureau Présidente 1 1  

Bureau comptabilité  4 2  

Bureau secrétaire permanent  1 1  

Bureau secrétaire PR 1 1 1 

Salle de réunion  4 1 1 

Salle à manger 1  1 

TOTAL 31 14 4 

 

6. L’interconnexion et le paramétrage des équipements 

 

IV- EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE 

Désignation Spécification Quantité 

Autocommutateur  IPBX 24 postes  1 

Panneau de brassage Cat6 24p rj45  1 

Switch Cisco 24 ports 1 

Poste téléphonique pour standard A définir en fonction de l’autocom 1 

 

VI- DUREE D’EXECUTION  

1 mois maximum 

 

 

N.B Les propositions financières que vous aurez à faire peuvent se baser sur ces éléments et les autres 

éléments que vous jugeriez nécessaires pour l’exécution du projet. 


